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飼料米倉庫

常温倉庫(20°）
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室外機基礎 別途建築工事

飼料米倉庫空調設備
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1
×4

個別ﾘﾓｺﾝ×4台
※　取付は機械設備

※　取付は機械設備

制御ﾎﾞｯｸｽ×8台
(W435×H470×D95)

R1 冷媒管（9.52/22.2）

R2 冷媒管（12.7/28.58）

ドレン管（VP 25）D

D2 ドレン管（VP 30）

※　冷媒管・ドレン管は保温のこと

※　機器間の制御配線は別紙、機器表に表記

※　機器間の制御配線は機械設備工事

※　電源及び連絡線は別途電気設備工事
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