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搬送配置図(飼料米)

CVV 1.25□-3C【PF 16】
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ信号DF搬送2系

CV 2.0□-4C(1CE)【PF 16】

CV 2.0□-4C(1CE)【PF 16】

CV 2.0□-4C(1CE)×2条【PF 28】
CVV 1.25□-4C×2条 　【PF 28】

CVV 1.25□-2C 　【PF 16】

CVV 1.25□-4C 　【PF 16】

CVV 1.25□-2C 　【PF 16】

CVV 1.25□-2C 　【PF 16】

CV 2.0□-4C(1CE)×3条【PF 36】
CVV 1.25□-4C×2条 　【PF 28】

MVV-S 1.25□-3C×6条【PF 36】

CV 2.0□-4C(1CE)×6条【PF 54】
CVV 1.25□-20C 　　　【PF 36】

DF搬送2系

CV 2.0□-4C(1CE)【PF 16】
DF搬送1系

CV 2.0□-4C(1CE)【PF 16】

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ信号DF搬送2系
CVV 1.25□-3C【PF 16】

ロードセル制御盤(YO3-4-A)～DC系PB42～A-3
MVV-S 1.25-3c　　　　　　　　【E 25】

MVV-S 1.25-3c　　　　　　【E 19】

MVV-S 1.25-3c　　　　　　【E 25】

MVV-S 1.25-3c　　　　　　　　【E 25】
ロードセル制御盤(YO1-2-A)～DC系PB42～A-3
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