
銘 板

建 物 概 要 書

看 板

別途工事

・浄化槽　・沈殿槽

防火水槽は加東市発注の別途工事になる予定です。本工事期間中に設置になります。施工業者との協議・協力を行うこと

防火水槽(40t)

／

上水の隣地からの引込工事

汚水管引込工事

スロープ工事

正門工事

㎡

㎡

㎡

％

％

→

→

合　　計

＝

【建弊率の検討】
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㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

／ ＝

【容積率の検討】
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㎡

㎡

㎡

㎡

㎡
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㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

・流し台　・吊戸棚　

独立看板

工事着手予定　令和　　　年　　　月　　　日　～　工事竣工予定　令和　　　年　　　月　　　日

排水設備工事

・車庫　・自転車置場　・機械室

消防設備器具

ゴンドラ設備

室名札

郵便受

・消火器　・避難ハッチ　・緩降機

・門扉　・フェンス囲障

・アスファルト　・コンクリート舗装 附属棟

植栽

・コンクリート製　・プラスチック製

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

プール・噴水

境界石

擁壁

敷地造成

可動間仕切 塗板・掲示板

造付家具

ブラインド

カーテン

移動家具

・Ｌ型　・重力式　・間知積

気送管設備工事

立体駐車場設備工事

・都市ガス　・天然ガス　・ＬＰガス

その他地域

法定容積率法定建弊率

４階床面積 PH1階床面積符号 延 床 面 積構造 基礎工法 階数 建 築 面 積棟 別 名

住　宅　の　部　分

自動車車庫等の部分

共用廊下等の部分

ＥＶ昇降路の部分

３階床面積２階床面積１階床面積

そ　の　他

主要構造材料

延 床 面 積

建 築 面 積

・土間

・ＳＳＣ　（　　　　　　　　）

・ＳＴＫＲ（　　　　　　　　）

・ＳＳ　　（　　　　　　　　）

・ＢＣＲ　（　　　　　　　　）鉄骨・ＳＤ－２９５Ａ

・ＳＲ－２３５

・ＳＤ－３４５・基礎

・躯体

Fc＝　　　Ｎ／㎜2

Fc＝　　　Ｎ／㎜2

Fc＝　　　Ｎ／㎜2コンクリート

・

鉄筋

ｍ

ｍ

・地盤支持（・ベタ　・布　・独立　）

・杭 種 類（・ＲＣ　・ＰＣ　・ＰＨＣ　・ＳＰ）

・その他の地業（　　　　　　　　　　　　　　）

・有り　・無し地上　　　階　、　地下　　　階　、　ＰＨ　　　階

・木造

・鉄骨造　　　　　　　　・補強コンクリートブロック造

・鉄筋コンクリート造　　・鉄骨鉄筋コンクリート造

最高の軒高

最高の高さ

建築物の階数 将来増築予定

基 礎 工 法建築物の構造

・新築　　　・増築　　・改築　　・移転　　・用途変更　　・大規模な修繕　　・大規模な模様替

・指定なし　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・指定なし　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）計 画 道 路

％％

・都市計画区域（・市街化区域・市街化調整区域・区域区分非設定）　・準都市計画区域　・都市計画区域及び準都市計画区域外都市計画区域

エアー配管設備工事

　　　　　　　　　　　　　○註（本項目の内該当する物に・を行うこと）

住 所

・屋外　・屋内　・ガス

・上水　　・井戸水

・下水

・特高　　・高圧　　・低圧

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

ダムウェーター工事

エスカレーター工事

エレベーター工事

冷暖房設備工事

換気設備工事

配管設備工事

ダクト設備工事

排煙設備工事

自動制御設備工事

医療用ガス設備工事

中央集塵設備工事

さく井設備工事

し尿浄化槽設備工事

雨水利用設備工事

衛生器具設備工事

厨房設備工事

消火設備工事

給湯設備工事

ガス設備工事

通気設備工事

給水設備工事

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

拡声及びページング設備工事

インターフォン設備工事

信号及び表示設備工事

ＴＶ共聴及びＴＶ設備工事

火災報知設備工事

防火扉制御設備工事

避雷針設備工事

非常警報設備工事

蓄電池設備工事

照明及びコンセント設備工事

動力設備工事

電話配管工事

電話設備工事

電気時計設備工事

電波障害工事

発電機設備工事

受変電設備工事

接地工事

配線工事

備　　　　　考別途無有種　　　別備　　　　　考別途無有種　　　別

地 名 地 番

㎡

・指定なし　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・指定なし　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・防火地域　　・準防火地域　　・指定なし(建築基準法22条地域)　　・指定なし

・北面：（名称：　　　　　　　　　　　　　）、幅員　　　　　　ｍ

・西面：（名称：　　　　　　　　　　　　　）、幅員　　　　　　ｍ

日 影 規 制

高 度 規 制

防 火 指 定

用 途 地 域

・南面：（名称：　　　　　　　　　　　　　）、幅員　　　　　　ｍ

・東面：（名称：　　　　　　　　　　　　　）、幅員　　　　　　ｍ

敷 地 面 積

道 路

（住居表示）

氏 名

全 体 合 計

容積率対象延床面積

建物物の規模

５
 
外
構
附
帯
工
事

６
 
仕
上
げ
・
そ
の
他

棟 別 面 積 表９

建 物 面 積 表８

７

６

５

４

建　物　用　途

工　事　予　定

工　事　種　別

４
 
輸
送
設
備
工
事

３
 
冷
暖
房
・
換
気
設
備
工
事

２
 
給
排
水
・
衛
生
設
備
工
事

１
 
電
気
設
備
工
事

敷 地 の 状 況

敷 地 の 位 置

４

３

建築主住所氏名

工　事　名　称

２

１

10 その他・備考

建　物　概　要　書 建 築 設 備 ・ そ の 他 工 事 の 概 要

姫 路 夢 前 農 園 　 鶏 舎 新 築 工 事
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2,914.642,919.80

384.00

2,530.64

1直接基礎鉄骨造飼料倉庫2 384.00368.00

2,530.642,551.80鶏　舎

45.5

45.6

0.455

0.456

6,406.58

6,406.582,919.80

2,914.64

2,914.64

2,919.80

384.00

368.00

2,530.64

2,551.80

飼料倉庫鶏 舎

8.00

10.50

鶏舎・飼料倉庫

282867

○

○

○

3.0県道前之庄・市川線○

6,406.58

有限会社　藤橋家　姫路夢前農園　　代表取締役　藤　橋　拓　志

兵庫県姫路市相野107番地1

兵庫県姫路市夢前町前之庄字東山1627番地

姫路夢前農場改築工事
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（主要用途建物）

（契約工期とする）
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