
見え係鉄骨　柱　Ｇ梁　軒梁　柱繋ぎは　溶融亜鉛メッキ

見え係鉄骨　柱　Ｇ梁　軒梁　柱繋ぎは　溶融亜鉛メッキ

見え係鉄骨　柱　Ｇ梁　軒梁　柱繋ぎは　溶融亜鉛メッキ

見え係鉄骨　柱　Ｇ梁　軒梁　柱繋ぎは　溶融亜鉛メッキ

(ｱｷﾚｽﾄﾘﾄﾝ同等）

外壁LGＳ25　下地

鉄部　OP塗装

胴縁C100×50　＠606

複合外壁材厚40　両面ガルバ鋼板厚0.27 (ｱｷﾚｽﾄﾘﾄﾝﾚﾎﾞｰＷ同等）

コンクリート打放

母屋□-75×45＠900錆止め 見え係鉄骨　柱　Ｇ梁　軒梁　柱繋ぎは　溶融亜鉛メッキ

鉄骨下地　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ

角波サイディング厚0.5　防水シート　石膏ボード厚12

コンクリート打放　アクリルリシン吹付

断熱屋根パネルH125　山高90　表面鋼板厚0.6　裏面厚0.4

折板　H88　後半厚0.6

軒　塩ビ角樋　150角 竪樋　VU100　養生管

外部階段 鉄骨製 ササラPL16　段板縞鋼板厚4.5　OP塗装

(ﾖﾄﾞﾌｧｲﾝﾙｰﾌ90ｈyper同等)

○

○

畜産用断熱屋根材厚50　両面ガルバ鋼板厚0.27　 (ｱｷﾚｽﾄﾘﾄﾝｶﾞｯﾄ同等）

胴縁□-75×45＠900錆止め

コンクリート木鏝押え(一部スラブ) 伸縮目地　7本

折板　H88　後半厚0.6

胴縁　C-100*50*2.3　@600　室内側に設置　ウレタン系防塵塗装　防滑工法　(カラートップＵ)

ウレタン系防塵塗装　防滑工法　(カラートップＵ)

ウレタン系防塵塗装　防滑工法　(カラートップＵ)

仕 上 表

主体工事

ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ2次側

水道設備

ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ制御

ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ2次側

幹線工事(1次側)

電気引込

主体工事

空調工事

ホイスト工事

照明設備

電気工事

飼料米搬送設備

同上制御

排水工事

舗装工事

源流ピット工事

浄化槽設備工事

沈殿槽設備工事

徐糞コンベア工事

同上ピット工事

同上架台工事

サイロ工事

サイロ基礎工事

既存ﾊﾞｰｺﾝﾍﾞｱ改修

同上架台改修

集卵室設備再配置

囲障工事

ホッパー工事

同上警報設備

給餌ｼｽﾃﾑ

サイロ基礎工事

サイロ工事

発電設備

照明設備

同上警報設備

同上警報設備

ｲﾝﾚｯﾄ設備

同上下地

ﾘｽﾄﾘｸﾀ

ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ

ｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ

鶏舎換気扇

ﾙｰﾋﾞﾝｸﾞﾊﾞｰｺﾝﾍﾞｱ

徐糞コンベア

同上ホッパー

ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｯｷｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

同上下地

給餌搬送設備

建屋 システム
ケージ

工事区分表

建屋 システム
ケージ

工事区分表

建屋 システム
ケージ

工事区分表

鶏舎工事 飼料米倉庫 外構工事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

土間下断熱材ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ厚100　防水シート

コンクリートコテ押え

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ケージ工事)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ケージ工事)

コンクリートコテ押え

コンクリートコテ押え

鉄骨下地

鉄骨下地

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100

一部ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ厚130

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150 コンクリートコテ押え

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ径6150角

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ径6150角

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ径6150角

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ径6150角

D10＠250ｸﾛｽｼﾝｸﾞﾙ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150

D10＠250ｸﾛｽｼﾝｸﾞﾙ

外壁材現し(ガルバ鋼板）胴縁□75*45 ＠1200

胴縁□75*45 ＠1200

胴縁□75*45 ＠1200

胴縁□75*45 ＠1200

外壁材現し(ガルバ鋼板）

外壁材現し(ガルバ鋼板）

間仕切り壁　複合材厚30　両面ガルバ鋼板 縦張り

間仕切り壁　複合材厚30　両面ガルバ鋼板 縦張り

外壁材現し(ガルバ鋼板）

間仕切り壁　複合材厚30　両面ガルバ鋼板 縦張り

外壁材現し(ガルバ鋼板）胴縁□75*45 ＠1200

鉄骨造 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

LGS下地＠450

屋根材現し

デッキ現し　溶融亜鉛メッキ

見え係　鉄骨は溶融亜鉛メッキ

中2階床表し(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）

屋根材現し

屋根材現し

屋根材現し

複合材厚40　表面ガルバ鋼板厚0.27　裏面アルミ箔

(ｱｷﾚｽﾄﾘﾄﾝｶﾞﾙﾌﾗｯﾄ同等）

屋根材(裏面アルミ箔)現し

内壁胴縁＠455はきずりで利用複合材厚40　表面ガルバ鋼板厚0.27　裏面アルミ箔

外壁　外壁下地材(石膏ボード)現し

きずり　バラ板張り厚12　W100　＠200　　H=4000

コンクリートコテ押え 防水シート

受水槽設備

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

ｺｰﾅｰｳﾚﾀﾝ吹付下端ｺｰﾅｰｳﾚﾀﾝ吹付

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150
D10＠250ｸﾛｽｼﾝｸﾞﾙ LGS下地＠450 化粧石膏ボード厚9.5

ラワンベニヤ厚12
コンクリートコテ押え 防水シート LGS100下地＠303 塩ビ

LGS下地＠303

内壁　ラワンベニヤ厚12　LGS100下地＠303

ホッパー

天井ホイスト2ｔ

リストリクタ　角波鉄板

(ｱｷﾚｽﾄﾘﾄﾝｶﾞﾙﾌﾗｯﾄ同等）

リストリクタ　角波鉄板　厚0.4

間仕切り壁　複合材厚30　両面ガルバ鋼板 縦張り

外部仕上表

部位名称

外 壁

腰　　壁

屋 根

鶏

舎

中2階外部デッキ

外 壁

腰　　壁

屋 根

飼

料

米

倉

庫
庇

樋

内部仕上表

室　名

床

下 地

鶏 舎

定 温 倉 庫

鶏

舎

飼

料

米

倉

庫

電気室

倉 庫

ﾀﾞｽﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

床下ピット

中2階作業場

荷 受 室

仕 上

壁

仕 上下 地 下 地

天 井

仕 上 廻縁 天井高

5500

備 考

ホッパー室

2500

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ床

下　　屋

別 途 工 事

08

事務所
検査室
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