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警報盤
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EA EB ED　　EB　60ﾛ

※　LA　14ﾛ

　　ED　38ﾛ HH1

HH2

HH3

600□×H900
HH5

B-1

※ 接地線盤内わたり

A盤～B盤(E 8ﾛ)

※ 接地線盤内わたり

A盤～B盤(E 8ﾛ)

※ 接地線盤内わたり

A盤～B盤(E 8ﾛ)

PB63PB63

600□×H900

ML-S盤

(M-S)
(L-S)
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④⑤⑥⑦⑧⑨

⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

⑩⑪⑫

⑩⑪⑫

⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
25 26

①②③

25 26

①②③ 21 22 23 24

⑦⑧⑨⑩⑪⑫
①②③
④⑤⑥

135KVA
No1発電機

No2発電機

6.6kV CVT 38ﾛ  (G 82/FEP 80)

600V CV 3.5ﾛ-3c(G 28/FEP 30)

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内にて

既設ｹｰﾌﾞﾙ接続
(防水処理)

※　既設ｹｰﾌﾞﾙ撤去後、盤内接続

21 22 23 24

E 63,E 75,E 51,E 63,E 31
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90KVA

構内幹線設備
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ケーブル

B-1
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A-3
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B-3

A-4

B-4

B-4

5-K

5-K

5-K

6-K

6-K

6-K

6-K

5-K

ケーブル敷設表　1

ケーブル敷設表　3

ケーブル

ＱＰ ポンプ盤

M-S

L-S

ケーブル

ケーブル敷設表　2

警報盤

M-G1

M-G2

L-G1

L-G2

No1発電機ＱＰ

No1発電機 ＱＰ

ＱＰNo2発電機

ＱＰ No2発電機

No2発電機 ＱＰ

No1発電機 ＱＰ

ポンプ盤 ＱＰ

各分電盤・制御盤

M-G1　ﾊﾟｯｶｰ原卵室動力盤1【既設】

M-G2　ﾊﾟｯｶｰ原卵室動力盤2【既設】

L-G1  集卵室電灯盤      【既設】

L-G2　集卵室電灯盤      【既設】

5-K 　鶏舎管理制御盤    【既設】

6-K　 鶏舎管理制御盤    【既設】

B-□  ﾊｲﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ盤     【ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ納入品】

A-□  鶏舎管理盤        【ｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ納入品】
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電灯

発電機回路
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動力
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商用回路

FEP(65)
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動力

動力
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⑫

商用回路

商用回路
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動力
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電灯

⑬

⑭

⑮ CVT 60ﾛ　　 

商用回路 電灯

商用回路

FEP(65)

FEP(65)

動力

動力

発電機回路

商用回路FEP(65) 動力

商用回路FEP(65) 動力

CVT 38ﾛ　　 

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

回路

CVT 14ﾛ　　 

CVT 14ﾛ　　 

CVT 14ﾛ　　 

CVT 14ﾛ　　 

CVT 100ﾛ,E14ﾛ FEP(80)

FEP(65)

FEP(65)

幹線番号

30

行先出先 電線管 回路

動力CVT 8ﾛ,E 3.5ﾛ FEP(40)

商用回路

商用回路

動力商用回路

動力

電灯

商用回路

商用回路FEP(40) 電灯

動力FEP(80)CVT 100ﾛ,E14ﾛ　　 

商用回路FEP(65) 電灯
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CVT 38ﾛ,E8.0ﾛ

CVT 14ﾛ　　 

FEP(65)

CVT 100ﾛ,E14ﾛ

CVT 60ﾛ

備　考幹線番号 行先 電線管 回路

CVV 2.0ﾛ-10c　　 警報

FEP(80)

FEP(30)

CVT 38ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 60ﾛ,E14ﾛ

CVT 60ﾛ,E14ﾛ

CVT 60ﾛ,E14ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 60ﾛ,E14ﾛ

CVT 60ﾛ

CVT 38ﾛ

CVT 22ﾛ FEP(50)
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CVT 150ﾛ,E 22ﾛ

CVT 150ﾛ FEP(100) 動力

動力

電灯

FEP(100) 動力

FEP(30) 警報

FEP(30)

CVT 100ﾛ×2条,E 22ﾛ

CVT 100ﾛ×2条,E 22ﾛ FEP(100)

FEP(100)

CVV 2.0ﾛ-4c

CVV 2.0ﾛ-4c 警報

警報FEP(30)CVV 2.0ﾛ-2c31
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